



Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo
Praça Antonio Ferreira Leme, 53 – Centro – Fone/Fax (15) 3279-8004
CEP 18.230-000 – São Miguel Arcanjo – Estado de São Paulo

**ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS DA LICITAÇÃO NA
MODALIDADE "TOMADA DE PREÇO" Nº 14/2020**

Aos vinte e seis dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às 09:15 horas, na sede da Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo, sito à Praça Antônio Ferreira Leme, nº 53, centro, na cidade de São Miguel Arcanjo, estado de São Paulo, reuniu-se a comissão permanente de licitações, os membros Sr.^a Nádia do Prado Mendes, Sr.^a Gisele Aparecida Ferreira Bonafonte, Sr.^a Mariana Lobo de Goes Marcelino e Sr.^a Marcela Lobo de Goes Machado, para abertura do envelope "Proposta Financeira" da licitação Tomada de Preço nº14/2020, referente à Contratação de Empresa para Execução de Serviços Técnicos Especializados para Construção de campo de futebol society", que será construído na rua Antonio Bitar, s/n, Bairro Adelina Prandini Ribas, coordenadas geográficas: LAT: 23°52'43.60"S LONG: 48°0'20.47"O; em São Miguel Arcanjo/SP, nestes inclusos a infraestrutura necessária, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos necessários., conforme especificações e quantitativos contidos no ANEXO I - Termo de Referência.

Após análise de recurso, foram abertos os envelopes de "Proposta Financeira", das licitantes DCA Engenharia e Construções Eireli EPP, Treviso Serviços e Logística Eirelli-EPP, Maurício Fogaça Albach-ME, Zaramella & Zaramella Comercio e Serviços Operacionais LTDA e o resultado obtido foi o seguinte:

- 1ª CLASSIFICADA -Zaramella & Zaramella Comercio e Serviços Operacionais LTDA - R\$ 121.647,21
- 2ª CLASSIFICADA – Treviso Serviços e Logística Eirelli-EPP - R\$ 132.224,92
- 3ª CLASSIFICADA - Maurício Fogaça Albach-ME - R\$ 139.989,68
- 4ª CLASSIFICADA - DCA Engenharia e Construções Eireli-EPP – R\$ 149.943,48

Nada mais havendo a tratar foi o presente ato público encerrado, lavrando-se a presente ata que após lida e achada conforme, segue assinada.